

## JEGYZŐKÖNYV

**„A Dabas tanterem építéséhez kapcsolódó kivitelezési munkálatok elvégzése és a kivitelezéshez szükséges engedélyezési és kivitelezési tervdokumentáció elkészítése vállalászási szerződés keretében” tárgyú, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (Kbt.) 115. § (1) bekezdése alapján indított közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlatok bontásáról.**

**Időpont:** 2018. február 14. (szerda) 12:00 óra

**Helyszín:** BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. 1146 Budapest, Hermina út 49. I. emeleti tárgyaló.

**Jelen voltak:** a mellékelt jelenléti ív szerinti személyek.

A BMSK Zrt. képviselője köszöntötte az ajánlattevők részéről megjelent képviselőket, és részükre az alábbi tájékoztatást adta.

Ajánlatkérő 2017. december 28. napján öt gazdasági szereplőnek küldte meg a közbeszerzési eljárásra vonatkozó ajánlattételi felhívást.

Az ajánlattételi határidőig, azaz 2018. február 14. napján 12:00 óráig 2 ajánlat került benyújtásra.

Az ajánlatok lezárva, sértetlen csomagolásban, azon megfelelő jelöléssel érkeztek a benyújtási címre.

Az ajánlatok felbontásakor ajánlatkérő kizárólag a Kbt. 68. § (4) bekezdésében felsorolt adatokat - ajánlattevő neve, székhelye, valamint az értékelési szempont alapján értékelésre kerülő adatok – kerültek ismertetésre. Az ajánlatok tartalmi vizsgálatára, minősítésére nem került sor.

Az ajánlatok bontásáról készült jegyzőkönyvet ajánlatkérő a Kbt. 68. § (6) bekezdése alapján 5 napon belül megküldi az ajánlattevők részére.

A Kbt. 68. § (4) bekezdés alapján az ajánlatok bontásának megkezdése előtt ismertethető a rendelkezésre álló fedezet összege.

Ajánlatkérő rendelkezésére álló anyagi fedezet összege nettó 208.575.789,- Ft.

Az ajánlatok bontása, ismertetése az ajánlatok benyújtásának sorrendjében zajlott le:

### **1. Ajánlattevő:**

Név: PRO-CONSTRUCT Zrt.

Székhely: 1134 Budapest, Szabolcs utca 4-6.

Az értékelési részszerpontok alapján értékelésre kerülő ajánlati tartalmi elemek:

<b>Nettó Vállalkozói Díj összesen (nettó tervezési díj + kivitelezésre jutó nettó vállalkozói díj 3 % tartalékkeret nélkül)</b>	<b>266.606.078 HUF</b>
Nettó tervezési díj	15.937.500 HUF

Kivitelezésre jutó nettó vállalkozói díj tartalékkeret nélkül	250.668.578 HUF
Tartalékkeret összege	7.520.057 HUF
<b>Az M1)1. alkalmassági követelményre bemutatott szakembernek az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. Rendelet [1. melléklet IV. Felelős műszaki vezetés] által az MV-É jogosultság megszerzéséhez meghatározott szakmai gyakorlati időn felüli többlet szakmai tapasztalata (hónap)</b>	<b>20 hónap</b>

Az ajánlat 1 papír alapú példányban, továbbá 1 db elektronikus adathordozón került benyújtásra.

## 2. Ajánlattevő:

Név: KIPSZER Fővállalkozási és Tervező Zrt.  
Székhely: 1106 Budapest, Jászberényi út 24-36.

Az értékelési részszerzőpontok alapján értékelésre kerülő ajánlati tartalmi elemek:

<b>Nettó Vállalkozói Díj összesen (nettó tervezési díj + kivitelezésre jutó nettó vállalkozói díj 3 % tartalékkeret nélkül)</b>	<b>268.184.466,- HUF</b>
Nettó tervezési díj	14.500.000,- HUF
Kivitelezésre jutó nettó vállalkozói díj tartalékkeret nélkül	282.684.466,- HUF
Tartalékkeret összege	8.045.534,- HUF
<b>Az M1)1. alkalmassági követelményre bemutatott szakembernek az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. Rendelet [1. melléklet IV. Felelős műszaki vezetés] által az MV-É jogosultság megszerzéséhez meghatározott szakmai gyakorlati időn felüli többlet szakmai tapasztalata (hónap)</b>	<b>228 hónap</b>

Az ajánlat 1 papír alapú példányban, továbbá 1 db elektronikus adathordozón került benyújtásra.

A BMSK Zrt. képviselője lezárta a bontást.

A jegyzőkönyv hitelül:

  
 .....  
**Markek Viktor**  
**jegyzőkönyvvezető**

Melléklet: jelenléti ív - 1 lap