

JEGYZŐKÖNYV

„A Penc tanterem építéséhez kapcsolódó kivitelezési munkálatok elvégzése és a kivitelezéshez szükséges engedélyezési és kivitelezési tervdokumentáció elkészítése vállalatközi szerződés keretében” tárgyú, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 115. § (1) bekezdése alapján indított közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlatok bontásáról.

Időpont: 2018. február 15. (csütörtök) 12:00 óra

Helyszín: BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. 1146 Budapest, Hermina út 49. I. emeleti tárgyaló.

Jelen voltak: a mellékelt jelenléti ív szerinti személy.

Ajánlatkérő 2017. december 28. napján öt gazdasági szereplőnek küldte meg a közbeszerzési eljárásra vonatkozó ajánlattételi felhívást.

Az ajánlattételi határidőig, azaz 2018. február 15. napján 12:00 óráig 2 ajánlat került benyújtásra.

Az ajánlatok lezárva, sértetlen csomagolásban, azon megfelelő jelöléssel érkeztek a benyújtási címre.

Az ajánlatok felbontásakor ajánlatkérő kizárólag a Kbt. 68. § (4) bekezdésében felsorolt adatokat - ajánlattevő neve, székhelye, valamint az értékelési szempont alapján értékelésre kerülő adatok - kerültek ismertetésre. Az ajánlatok tartalmi vizsgálatára, minősítésére nem került sor.

Az ajánlatok bontásáról készült jegyzőkönyvet ajánlatkérő a Kbt. 68. § (6) bekezdése alapján 5 napon belül megküldi az ajánlattevők részére.

A Kbt. 68. § (4) bekezdés alapján az ajánlatok bontásának megkezdése előtt ismertethető a rendelkezésre álló fedezet összege.

Ajánlatkérő rendelkezésére álló anyagi fedezet összege nettó 122.266.207,- Ft.

Az ajánlatok bontása, ismertetése az ajánlatok benyújtásának sorrendjében zajlott le:

1. Ajánlattevő:

Név: Kiszi-Kő Plusz Kft.

Székhely: 2529 Annavölgy, Fő tér 1.

Az értékelési részzempontok alapján értékelésre kerülő ajánlati tartalmi elemek:

Nettó Vállalkozói Díj összesen (nettó tervezési díj + kivitelezésre jutó nettó vállalkozói díj 3 % tartalékkeret nélkül)	136.127.534,- HUF
Nettó tervezési díj	8.000.000,- HUF
Kivitelezésre jutó nettó vállalkozói díj tartalékkeret nélkül	128.127.534,- HUF

Tartalékkeret összege

3.843.826,- HUF

Az M1)1. alkalmassági követelményre bemutatott szakembernek az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. Rendelet [1. melléklet IV. Felelős műszaki vezetés] által az MV-É jogosultság megszerzéséhez meghatározott szakmai gyakorlati időn felüli többlet szakmai tapasztalata (hónap)

235 hónap

Az ajánlat 1 papír alapú példányban, továbbá 1 db elektronikus adathordozón került benyújtásra.

2. Ajánlattevő: TÉR Konzorcium

Vezető: TÉR Kivitelező Kft.

Székhely: 1045 Budapest, Istvántelki út 53.

Tag: TÉR Generál Kft.

Székhely: 1045 Budapest, Istvántelki út 53.

Az értékelési részszerzőpontok alapján értékelésre kerülő ajánlati tartalmi elemek:

Nettó Vállalkozói Díj összesen (nettó tervezési díj + kivitelezésre jutó nettó vállalkozói díj 3 % tartalékkeret nélkül)

178.434.366,- HUF

Nettó tervezési díj

6.500.000,- HUF

Kivitelezésre jutó nettó vállalkozói díj tartalékkeret nélkül

171.934.366,- HUF

Tartalékkeret összege

5.158.031,- HUF


Az M1)1. alkalmassági követelményre bemutatott szakembernek az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. Rendelet [1. melléklet IV. Felelős műszaki vezetés] által az MV-É jogosultság megszerzéséhez meghatározott szakmai gyakorlati időn felüli többlet szakmai tapasztalata (hónap)

20 hónap

Az ajánlat 1 papír alapú példányban, továbbá 1 db elektronikus adathordozón került benyújtásra.

A BMSK Zrt. képviselője lezárta a bontást.

A jegyzőkönyv hitelül:


.....
Dudás Györgyné
jegyzőkönyvvezető

Melléklet: jelenléti ív - 1 lap