

JEGYZŐKÖNYV

„A Budapest XVIII. kerület Brassó utcai Általános Iskola tanterem építéséhez kapcsolódó kivitelezési munkálatok elvégzése és a kivitelezéshez szükséges engedélyezési és kivitelezési tervdokumentáció elkészítése vállalkozási szerződés keretében” tárgyú, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 115. § (1) bekezdése alapján indított közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlatok bontásáról.

Időpont: 2018. február 15. (csütörtök) 15:00 óra

Helyszín: BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. 1146 Budapest, Hermina út 49. I. emeleti tárgyaló.

Jelen voltak: a mellékelt jelenléti ív szerinti személyek.

A BMSK Zrt. képviselője köszöntötte az ajánlattevők részéről megjelent képviselőket, és részükre az alábbi tájékoztatást adta.

Az ajánlatok felbontásakor kizárólag a Kbt. 68. § (4) bekezdésében felsorolt adatok - ajánlattevő neve, székhelye, valamint az értékelési szempont alapján értékelésre kerülő adatok – kerülnek ismertetésre. Az ajánlatok tartalmi vizsgálatára, minősítésére nem kerül sor.

Az ajánlatok bontásáról készült jegyzőkönyv a Kbt. 68. § (6) bekezdése alapján 5 napon belül kerül megküldésre az ajánlattevők részére.

Ajánlatkérő 2017. december 28. napján öt gazdasági szereplőnek küldte meg a közbeszerzési eljárásra vonatkozó ajánlattételi felhívást.

Az ajánlattételi határidőig, azaz 2018. február 15. napján 15:00 óráig 3 ajánlat került benyújtásra.

A Kbt. 68. § (4) bekezdés alapján az ajánlatok bontásának megkezdése előtt ismertethető a rendelkezésre álló fedezet összege.

Ajánlatkérő rendelkezésére álló anyagi fedezet összege nettó 210.814.120,- Ft.

Az ajánlatok bontása, ismertetése az ajánlatok benyújtásának sorrendjében zajlott le:

Az ajánlatok lezárva, sértetlen csomagolásban, azon megfelelő jelöléssel érkeztek a benyújtási címre.

1. Ajánlattevő:

Név: Laterex Építő Zrt.

Székhely: 1095 Budapest, Hídépítő u. 1-12.

Az értékelési részszerzőpontok alapján értékelésre kerülő ajánlati tartalmi elemek:

**Nettó Vállalkozói Díj összesen (nettó tervezési díj +
kivitelezésre jutó nettó vállalkozói díj 3 %
tartalékkeret nélkül)**

312.845.214,- HUF

Nettó tervezési díj

11.512.499,- HUF

| | |
|--|-------------------|
| Kivitelezésre jutó nettó vállalkozói díj tartalékkeret nélkül | 301.332.715,- HUF |
| Tartalékkeret összege | 9.039.981,- HUF |
| Az M1)1. alkalmassági követelményre bemutatott szakembernek az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. Rendelet [1. melléklet IV. Felelős műszaki vezetés] által az MV-É jogosultság megszerzéséhez meghatározott szakmai gyakorlati időn felüli többlet szakmai tapasztalata (hónap) | 20 hónap |

Az ajánlat 1 papír alapú példányban, továbbá 1 db elektronikus adathordozón került benyújtásra.

2. Ajánlattevő:

Név: Pro-Construct Zrt.

Székhely: 1134 Budapest, Szabolcs u. 4-6.

Az értékelési részszerpontok alapján értékelésre kerülő ajánlati tartalmi elemek:

| | |
|--|----------------------------|
| Nettó Vállalkozói Díj összesen (nettó tervezési díj + kivitelezésre jutó nettó vállalkozói díj 3 % tartalékkeret nélkül) | 322.236.568,-,- HUF |
| Nettó tervezési díj | 25.072.300,- HUF |
| Kivitelezésre jutó nettó vállalkozói díj tartalékkeret nélkül | 297.164.268,- HUF |
| Tartalékkeret összege | 8.914.928,-,- HUF |
| Az M1)1. alkalmassági követelményre bemutatott szakembernek az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. Rendelet [1. melléklet IV. Felelős műszaki vezetés] által az MV-É jogosultság megszerzéséhez meghatározott szakmai gyakorlati időn felüli többlet szakmai tapasztalata (hónap) | 20 hónap |

Az ajánlat 1 papír alapú példányban, továbbá 1 db elektronikus adathordozón került benyújtásra.

3. Ajánlattevő:

Név: Trend Építő Zrt.

Székhely: 1047 Budapest, Baross u. 74.

Az értékelési részszerpontok alapján értékelésre kerülő ajánlati tartalmi elemek:

| | |
|---|--------------------------|
| Nettó Vállalkozói Díj összesen (nettó tervezési díj + kivitelezésre jutó nettó vállalkozói díj 3 % tartalékkeret nélkül) | 284.986.325,- HUF |
| Nettó tervezési díj | 10.800.000,- HUF |
| Kivitelezésre jutó nettó vállalkozói díj tartalékkeret nélkül | 274.186.325,-,- HUF |
| Tartalékkeret összege | 8.225.590,-,- HUF |


Az M1)1. alkalmassági követelményre bemutatott szakembernek az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. Rendelet [1. melléklet IV. Felelős műszaki vezetés] által az MV-É jogosultság megszerzéséhez meghatározott szakmai gyakorlati időn felüli többlet szakmai tapasztalata (hónap)

69 hónap

Az ajánlat 1 papír alapú példányban, továbbá 1 db elektronikus adathordozón került benyújtásra.

A BMSK Zrt. képviselője megköszönte a részvételt és lezárta a bontást.

A jegyzőkönyv hiteléül:


.....
Dudás Györgyné
jegyzőkönyvvezető

Melléklet: jelenléti ív - 1 lap